PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS MENORES

Expediente N°  0038948/2014 Compra N° 068/14 Contratacion Directa 024/14

Solicitante

Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Sebastian Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas CJ/ C\q / /?l’f

a las ‘I! Q C'O hs.

Reng.

Detalle y condiciones particulares ‘

Precio Total

01

Por la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de pintura en los sectores de Entrega de Libros de
la Direccion de Biblioteca y Digesto, ubicados en la Planta
Principal y el Tercer Piso de esta Facultad,
respectivamente, con inclusion de materiales, mano de
obra especializada, direccion técnica, herramientas,
maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion de las obras, bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y Planos.............$

TOTAL GENERAL..........c.ccoii $
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

]

\
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a 'os pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacién licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

Comitente: El érgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Liamado a presentar ofertas en licitaciones 0 concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias habiles

administrativos.

11. Dia/s habilles administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la

\
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Universidad de Buenos Aires. \ Tt

12, Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dfa del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dfas no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de fa fiel interpretacion de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiclones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacion que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

15. Inspeccidn de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar €l control del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacién.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos
de la Propuesta, Integrada generalmente por: oferta econémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por items, plan de
trabajos, plan de cerfificacion y curva de inversion; andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitaciéon publica, licitacién
privada, contratacidn directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

20.P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Publicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitaciéon o de la
fecha de cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante,

24 Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econdmicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilia de cotizacién por
items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversidn; andlisis de
preclos y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélia.

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acqrde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o Juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacién:

1. Lacontrata

E! Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y ias circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

o a0~ w N

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacién las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo deméas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

\
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cedula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los ntmeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta
enel P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicard el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimlento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaclones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones pulblicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentaclén de Oferentes extranjeros. En estos casos deberdn
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
superen e! precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccidn es de etapa Unica o de etapa multiple.
En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa tnica.

2.2. Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacién:

1. Objeto de la obra;

Memorla Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

]

Plazo de la obra
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

Valor de los pliegos

© ® N o

Forma de presentacion de las ofertas :’f"-f'O L‘ 2
10. Cantidad de copias de la oferta
\ 11. Plazo para consultas y aclaraciones o r :’ 3
12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera -

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzadd, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financlero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucidn total o parcial de |a obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere de! previsto en este pliego
26. ;Modelo de andlisis de precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

29. Seguros requeridos para gjecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccién

31. Equipos informdticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

e ———————
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0038948/2014 Pagina 8



~.,
<
1

e nIYE R O

correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consuita

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiies administrativas antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo Juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria. :

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, 0 a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asl lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracién corrida y pasaran a formar
parte de la documentacién,

24. Enmiendas ala documentacién de licitacidn

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias hébiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacién se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccién.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo

“
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la 'fprm_a descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adgquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos y no sera devuelto a los
adquirentes en ningun caso, atn cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra fa documentacion de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de elecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentrc del monto de cada item del contrato, se entendera incluido e! costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en fa documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
debera respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mdas o en menos, segun medicion
de lo reaimente ejecutado, y centificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarlos que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacion por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.
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En la contratacién por “ajuste alzado* el Oferente cotizar& un precio unico y global parala ™.
ejecucién de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo

cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items 0 subitems del presupuesto oficial que deberd aprobar

el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por fa suma nica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del "presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacién" en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y Gnico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material 0 servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial
o en |a "planilla de cotizacion”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oterente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o0 melrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijlado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los preclos unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11, Contratacidn por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, ia Administracion
podré contratar por este sistema, entendiéndose por “coste" los gastos de construccién,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de {as garantias

e —
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dla anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Cldusula Anticorrupcion

Ser4 causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en préacticas
corruptas o fraudulentas en fos términos que se definen a continuacion:

o “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Infiuir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

» “Practica fraudulenta” significa una tergivarsacién de los hechos con el fin de Infiuir
en un proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato de obra piblica en
perjuicio del Licitante; la expresion comprende las précticas colusorlas entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitants, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualiquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aportan los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimlentos bancarios 6 comerciales de notoria seriedad.

3.3.  Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimienios de la obra durante el plazo previsto para la ejecucidn de la
misma. El saldo de capacidad de contrataciéon anual deberd ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con ia presentacion del Certificadoc de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Puablica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuenire en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberdn presentar declaracién jurada de obras en ejecuciéon o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de Inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podrdn concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de {a Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los tallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicioén y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
CONCUfSO.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afnos anteriores a la fecha
de presentacién de |a propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, ios municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra |a fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcioén.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirA domicilio especial en la
jurisdicciéon que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
jurisdiccion deberd ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En e! caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podrdn modificar su
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integracién, y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cumpjimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En casoc de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la
inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma de Ia contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacidn de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacién obrante en bases de datos ds organismos publicos sobre antecedentes de
las personas flsicas o juridicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarén, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2, Forma de presentaclén de las propusstas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y tdcnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacidn, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADQ", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demés el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres 0 paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacién y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por Ia no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documentacién:
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10.
11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

. Carta de Presentacion de acuerdo ¢on el modelo que se agrega como Anexo |

Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podrdn presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacldad de contrataclén. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccion o cuando lo solicite la Comision de Evaluacién de Ofentas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacién.

Acreditacidn, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de Ia propuesta.

Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una sociedad
de hecho

Convenio de constitucién de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.

Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaraciéon de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas y legalizacién en
caso de que no fuess de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de socledades con una duracién inferior a dos afios: estado de
situacién patrimonial e indicacion del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma centificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Deslignacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

Declaracion Jurada con la nédmina de las obras realizadas por el proponente en los
ultimos cinco afios conforme modelo de Anexo IV.
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Declaracién Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademds debera presentarse una certificacion del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se Indicaré las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracién de aceptacién de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo Il. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Ill 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P sstablecera sl el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio debera exponerse en forma semanal

Curva de inversidn cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folietos de los equipos a provesr con las especificaclones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los dltimos tres (3) afos.

Otros documentos que fueran exigldos en el P.C.P.

Este listado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Pllego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podra agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se pretenda.
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su Integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
de! contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE deberd tener por Estatuto una duracidén superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en fa
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinaré la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de ia oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.8. Informes que suministra el licitante.

E! licitante suministra unicamente los informes contenidos en la documentacioén licitatoria.
Cuando tal documentacién Incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter liustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificacién.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaclones que surgen de la documentacion licitatoria, y del
marco jur(dico aplicable a Ia licitacidn, por lo que no podrd luego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podrd disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacién
presentada, se podra desestimar la oferta, atn con posterioridad a la adjudicacién, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documantacién licitatoria, es obligacion del
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10, Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsueio, posicion
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climéticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblén debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de {a obra.

4.11. Garantfa de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediants |a
constitucién de una garantia a favor del Licitante, constituida por e! uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para sl caso de omisién, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podré realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En etectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’ '

3) Con aval bancario u otra fianza a satistaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y divisién en los términos del articulo 2013 del Cddigo Civil, asl como al
beneficio de interpelacion judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiila con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin defecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard autométicamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a la licitacién y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
preclo de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
6.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacién y calificacion de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologla que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. EiI P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacidn y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir los mismos.

La evaluacion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacién.
El resultado de la evaluacion y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podré ser
descalificado para la licitacién correspondiente por estas razones, salvo que se
comprobare que su evaluacién y calificacion se originaron en informaclones falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circurjstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacion por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y callficacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a rectamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se reallzara a la misma hara del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningin concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de 1a hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propusestas, atn cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1®) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
29) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa mudltiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N 1 y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacion de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4°) Se labrar4 un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmar4 el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos
Qferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacién al emitir su
dictarmen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista 0 subcontratista en la construccion,
remodelacion, refaccién, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberén agregar a su propuesta la
documentacién respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberdn gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hublera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o0 magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habititado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin deberd presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.,5.3. Equipos destln;ados ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicacién, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a traves de su numero
de serie. La Comisi6n de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad econdmico-financiera.

Se realizard el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del dltimo ejercicio o del ultimo balance cemrado, sl
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indlcadores de srtuaclén econémico—ﬁnanclera

‘indlce Férmula o S ) jvhloresm

’aceptables
"[ndice de 'I'i'qmde'z corriente 'AéiwomCte / Pééivo cte. i Mayor o Igual 1, OO
“Indice de liquidez secaoprueba. ‘Activo Corriente - Bienes de Cambio / Totah Igua! ) mayor a
acida koo |PasivoCorrente 030
Indice de solvencia Mayor a 1,50
e . Total Actlvo/ Total Pasivo ) e
Pasivo exigible ‘Pasivo Corriente / Activo Total - .lgual o ‘menor &
: 0,35

R

5.6.2. lndicadores de magnitud empresana

Indicador “|Composicién Valor requerido
Capital de trabajo ‘Activo Corriente ‘Supenor a la centificacién acumulada de los tres meses)
vPaswo Corriente ‘de mayor inversién segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por 10 menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresatia,
se calculard el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de ia empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos serd el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podra solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del Ultimo ejercicio anual, hasta et Gltimo dia del penlltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el .
monto del saldo de capacidad de contrataclién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que el oferente deberd tener un saldo de contratacién igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requenr la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de Ias propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Informes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacién

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacién examinaré las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallarén los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
perfodo de vista de {as ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubisre cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comision de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
on el ol presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibllidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible 1a oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere éscrita con |apiz.
c. Que caraciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicién con las normas que rigen la
contratacién.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas,

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formuien ofertas
en forma separada.

j- Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no serdn causal de Inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacion de la informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaluacion la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacion o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacidn solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de ia oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12. Dictamen de eiraluacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacién que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prorroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacion recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa muitiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccién, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podréd dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerara como intencion de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de preclos o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a |a fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos 0 més ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. Si la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacidn entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

56.15. Rebalanceo

El licitante podra soficitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y c¢on
anterioridad a la adjudicacion.

'Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversién y de los analisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacion

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de Ia
publicacion del dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacion de la
misma a los oferentes. |

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa mditiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadijudicacién, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muitiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacién daberad ser acompafiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa multiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaclones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccldn aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trdmite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide la adjudicacién si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacion

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicacldon serd notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en [a pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste dei Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de gue las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los ™ =~ =~
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aun la tercera presentacién del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Replantec” y
debera indicar si la misma coincide o no con la iniciacién formal de |a obra.

Bajo ninguna circunstancia se procederd a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacion del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacidn de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de tos CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberd presentar la sigulente
documentacion:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcién en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y eJecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notiticado de la adjudicacion, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la
garantfa de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en mds 0 en menos, sera obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberdn mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibllidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractuat se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberd reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
{10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacidn de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacioén previa,
revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la sequnda mds conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberé ser firmada por las partes en el
acto de suscripcién de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucidn de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. Elpresente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacion’

La contrata

~Fa~oa

2) Se considerard documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacién de los trabajos;

b. El acta de iniciacion,;

¢. Elplany diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito impané la Inspeccidn;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios gque el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por €l contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizaclén previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financlerc no superlor al 20%
del monto de la obra,

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompanando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sdlo en alguna de esas formas si asf lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticlpo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1. Orden de ejecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionadd el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
ser4 superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos, En esa oportunidad se labrara el Acta de Iniclo.

S| cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa Justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescisién de! contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento de! contrato y respondera por los dafios y
perjulcios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas gue imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por ¢l Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la eJecucion de ia obra

La Inspeccién entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucién y el Acta de Iniclo. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejempiar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de ia obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en !as operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspecciodn, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de repianteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspendientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualqulera sea su origen, y seré corregido si es posible 0, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obillgacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos gque integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mds ejemplares, deberd adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregard al Licitante dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaclones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretaciéon de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacién durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la
Recepclén Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de sefialarlo a la Inspeccidn antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicara al Contratista que se efectlien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo senalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaclones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podré disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcion Provisoria, en ¢cuyo caso su conservacion
quedard a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccién de los trabajos que se
sjecuten.

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios 0 ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopclén de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratlgta
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancla nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclon.

7.13. Construcclones provisionales

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Ingpeccion

El contratista instalara:en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serén retiradas cuando lo disponga la Inspeccidn, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de 1a obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefénico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad para ia Inspeccién

El Contratista entregard a la Inspeccion, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contrataclén, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurard la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccion
hasta la recepcién definitva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que la movilidad
de la Inspeccién esta cargo del Contratista.

7.16. Daiios a personas y bienes
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El contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique

la Inspecclon, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
8l, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de tercercs, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimlento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional de la obra y dt{rante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracclones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por 1as multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medlanerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcclones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa confornmidad de! Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, et Contratista debera mantener limpio y despejado de
rasiduos el sitio de los trabajos, a satisfaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, |la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el’ Contratista hara limplar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energfa eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Plisgo de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande Ia provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexi6n de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
€ONSUMO Que Por esos CoNceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelaciéon de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniciacién de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1, Seguro de Responsabilidad Clvil.

E! Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en [a ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucién de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertas por la contratista.

7.22.2. Sequro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcién prevista en el articulo 16 de dicha ley, que pemite al dependiente
acclonar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los iimites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicard al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dar4 lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/co) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida. T
Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.
7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.
Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durants el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante el Licitante ia
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compaiiias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificAndole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,

no se abonard ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del
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Contratista.
7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion fje
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratisla, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencla de la péliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsgbllidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafos que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la \nspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspecclén

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucidn, ios materiales,
maquinarias y demés enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicidn y reconstruccion de o rechazado.

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista estid obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimlento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificaciéon podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MiL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulacionas
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccidén seré
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no io eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en e! cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccion de Obra segln las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélia debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos menclonados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimlento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacion de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 %/*°) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mads sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las 6rdenes de servicio, el
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los

trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsion del responsable
del drea de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asf lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacién de una muita de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de
paralizacién de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorfo en obra
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregara la Inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
pertectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las coplas y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el prosente pliego y los que pudieran agregarse
deberdn pemmanecer en obra en custodia de la Inspeccidn en la oficina correspondiente.
La inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este reqistro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizar4d para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las medicionas. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, ef Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquler otra acta que la
Inspeccién considere necasario labrar durante la ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a 1a vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
elecutando. Los coOmputos se acompanaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio serd firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccién. Este registro
permanecera en obra en la oficina de Ia Inspeccién.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
serd usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que {a Inspeccién imparta al
Contratista. S6lo sera usado por la Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccién.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todqs las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro follado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardaré en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes de!l Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climéticas, los motivos que hubleran impedido o
dificultado la ejecucion de las tareas, fas inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia sera entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacidn, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico deber4 ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausenclia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adiclonales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justiticadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones postenores que
adoptare a partir de esta situacidn, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado é del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materla laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello fe ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccion lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jormada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de la lista de jornales que
se abonan en |a obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese Ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal atectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccidn de la obra hara constar en la tramitacién intema del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentard copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segtn la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la cbra y por el
mes de que se trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni Justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Contratistas, ajustdndose a las indicaclones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccién
de Obra determinar4 el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberd notificarlos a la Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Elecucidn de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo |a provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asfi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para a ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo 0 serviclo detallados en la documentacién contractual o que sin estar
exprasamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a a firma del Acta de inicio una pianilla de Acopio de Materiales indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acoplo serd de 60 dias corridos a partir de ia fecha de la fima del Acta del
Iniciacion.

Sélo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinard en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiaies. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materlales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaifiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a |uicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calldad de los materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza

entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspecclén.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y fas materlias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendrdn las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determins, las que servirdan para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, serén retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET.Gy /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecénico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, inciuso los gastos de
transporte, recepcidn, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el matenal es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualguier {ndole
que se originaren para verificar la correccidn de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correcclon realizarse a satisfaccién de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir fas obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no Implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento-de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Cadigo Civil.

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcién, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecuclion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo O presentacion que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentas, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcién definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacién
del trdmite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccién de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente |a existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. '

Se considerara finalizada la obra en |a fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. incumplimiento de plazos parciales o secuenclales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en Ia ejecucidn del plan de
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trabajos, incurrira en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que ie fije la
Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para reallzar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacion de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijlados en la documentacion integrante del contrato y en las prorrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual s6lo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seréan causales para ¢l otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando elio impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, sl los
hubiese que interfieran en la ejecucién de la obra.

a. Contlictos grerriiales de caracter general que impidiesen la ejecucién de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. Liuvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicarén en los pliegos particulares los dias de liuvia
que se consideran normales para cada mes del afo.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que

superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condiclones particulares.
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Tampoco serdn considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que seré informada por la Inspeccién.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climéticas s6lo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecuclon de la obra, inciuyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberdn ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos
hechos a la Inspeccion en ta forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccidn, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacién def
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucién de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustents, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
iftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicién de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de prérroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
parntir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucién por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentara, para su aprobacion por el Licitante, un nuevo pian de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produ|o el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el raconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberian
haberse realizado durante la suspension de la obra.

S T T T TTipodeObra
ilngenieria Arqultectura
% %

Hasta 3 millones I A ) 6 t

‘Mas de 3 hasta 5 i6 5

Méas de 5 hasta 10 5 4

Mas de 10 hasta 30 : # 3

Mas de 30 hasta50 3 2 .

Esta tabla se aplicar4 en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cémputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobaclén de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen et 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaclones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciongs de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por €l Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comin acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacién aiguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mds items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacidn de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Uitimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a Ia propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en e! contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteraciéon de la obra original debera ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acio que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensidn total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resuitados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccion y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parclalmente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicarda una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE 1.AS OBRAS
13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el ultimo dfa de cada mes. La medicion se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del perfodo mensual. Sera efectuada por
la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.
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Si el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, fa Inspeccién podra
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que quedaréan ocultos

El Contratista deber4 solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriprmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. SI no formulase esta beticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccién respecto de fos mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fueI de los periodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocuitos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item
de provisiébn o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre Ja base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto gor seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el dep6sito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaradn autométicamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificaciéon del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificAndolos flsicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamlento, su ritmo de acopio se adaptara a su
incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada (tem un porcentaje mayor al previsto en los andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacion ‘

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicidn de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que se ajustara a la legistacién vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontara el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, 'a Inspeccién podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacién.

Si dentro de este plazo €l certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard
en el momento en que el Contralista {o presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccion lo devolvers al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
produciré la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Caracter provisorio de los certificados

Las mediciones y certlificaciones parciales mensuales tienen carécter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
det anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendrén
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de muitas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
corresponderd al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescisidn del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA

14.1. Recepcidn Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion ‘ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Plilego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.y en el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demdas documentacién
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccién. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcidn provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de 1a operacion.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcidn Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsabie de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccién por defectos o despertectos
provenientes de la mala calidad ¢ ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocuitos y por
la custodia de {a obra.

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepclon Provisoria. :

St se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

St el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccidn por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4, Recepcldn parcial

Cuando la documentacién contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije piazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd
motivo de Recepcién Parcial, Provisorla y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucidn de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcion provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) coplas de la
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, efc).

Esta documentacién serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe 0 supervise las obras durante ese perlodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de Ias instalaclones

El Contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Iinconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberdn quedar terminados entaros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comiin acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
L.a UBA tendré derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijardA los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podré admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacién alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a Ia ejecucién de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en ios planes de trabajo y a juicio de
la administracién no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccién o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucldn en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacidn de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias;

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para fa continuacién de las obras o por la ejecucion de
estas directamente;

c) La administracién tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra,;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por {a liquidacién de partes de obras terminadas u obras
inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacién final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de preclos y con los
adicionales que hublesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacién del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera varar el proyecto que sirvid de base a la contratacién, la
rescision sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mds o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion
de las obras y la suspensi6n fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspension quedard consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedard consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsién por causas imputables a la UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendréd las siguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacién practicada de comin acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, Instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje 0 en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucién de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision de! contrato;

i. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnlzacién,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concuirente de las partes,
debidamente justificada.

La rescisién de comin acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resuitados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. Ei acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobé la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin,

15.8. Efectos de la rescisién de comun acuerdo

Aprobada la rescisién del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios
ocuitos;

c. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, daito emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

. Implicar4 la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcidn de los que fuesen reconocidos exprasamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en {os mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la resclisién, el Licitante tomard posesién inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se harg inventario y avalto de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, l0s
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizarda con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avallo

El avaluo se realizar4 de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuetva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalilo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacion de los trabajos y materiales.

E! Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de racibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacidn de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le senale, el que no sera menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacidn. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefalado, el Licitante podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serdan demolidos por el contratista en el plazo que
safiale el Licitante; sl no lo hiclara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como [os Inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avaltio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la resclsién de! contrato, o la mala eJecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resuite.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacion de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o 0 b~ w DN

Incumplimiento de érdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de fa obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Sélo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redetarminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5. Paralizacidn de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR ML (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de ta Infraccibn a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

16.7. Negativa a notiflcarse de drdenes de servicio

La negativa a notificarse de drdenes de servicio 0 las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de serviclo

Si el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0.1 o/oo) del montc contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacién de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico
El Representante Técnico debera encontrarse en obra durante las horas en que se

trabaje en la misma. La ausencia injustificada en !a obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podré hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) de! monto contractual actualizado o redeterminado
con mds sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacidén de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que Integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las muitas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Iimportes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimlento, en caso de incumplimiento, de resclsion del contrato con pérdida de la de
la garantfa contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva atin cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,

Sefiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccién

La (Empresa, Consorcio ylo Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legaimente por el / los Sefior/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

“y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “.../....... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, matenales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

E! oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacidn, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oterentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a manteneria vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particuiares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémpute y Cotizacién™, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
‘Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucién de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucion de la obra por el
motiva citado

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecuclon de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el
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costo de la obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere tinica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cuaiquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

[) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacién;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacién de esta Ofera.

Firma/s delfos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccién)
La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas).........ccocveecrnenn. en adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefor/es ......c..cvcviicvinecnianns presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada “ " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2“. ........... ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, Incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds elemantos necesarios para lievar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrardn el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ........ccccoveiinimicmrinineisninenniesnens (B ).

El monto total cotizado es de pesos .....cccceevvvnreviirenreenens (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio 0 UTE
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19. ANEXQ Iil - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Presupugsto de la oferta
Rubro |ftem |Descripcién | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total

| Lic. Publica, Privada 0 CD N2

64
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de ...........ccieiieiinninnici declara
bajo juramento que en los dlitimos CINCO (5) afos ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Qbra: | Lic. Pablica, Privada o CD N®
Obras realizadas en los tltimos cinco afios
Licitante | Nomtvedsla | Lugar Monto del | Fecha | Fechade Plazo de Plazo |Tipode Observaciones
obra contrato de terminacién contrato real obray 4)
inicio dascripcion

3

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en eJecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Uc. Pdblica, Privada o CD N?
Obras realizadas en los Glitimos cinco anos
Licitante | Nombre |lugar | Monto Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipo de Grado de (Grado de
de la del de terminacién | contrato | real obray participacion | compremiso
obra contrato |inicio | (2) descripcién adquirido 4)
W) (3)

Monto 1otal de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Sl actua como empresa tnica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromste la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitants o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.

- T

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0038948/2014

Pagina 68

66




22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada a CD N®

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N? |Cantidad |Descripcién |Vida |Remanente |Propio Alquilado | Lugar donde se Observaciones
(1) (2) util (3) puede inspeccionar

(1) Numero de equipos o maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nuava indicar en la columna el remanente de vida util.
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23. ANEXO VI! - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS A{RES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®

Plan de Trabalos e Inversiones

ltem | Descripcion del Monto | % Semana Porcentaje
tem Parcial

Monto Total

% de Avance Flsico

Semanal

Acumulado

inversion

Semanal

Acumulado
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Facultad de Dorecko

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la REALIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EN
LOS SECTORES DE ENTREGA DE LIBROS DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA Y
DIGESTO, ubicados en la Planta Principal y el Tercer Piso de esta Facultad, respectivamente.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente contratacion tiene por objeto la REALIZACION DE TRABAJOS DE
PINTURA EN LOS SECTORES DE ENTREGA DE LIBROS DE LA DIRECCION DE
BIBLIOTECA Y DIGESTO, ubicados en la Planta Principal y el Tercer Piso de esta Facultad,
respectivamente., sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

Las tareas comprenden trabajos de pintura, extraccion y retiro de materiales.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de TREINTA (30) DIAS HABILES.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
($148.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompaiiaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en

CUDAP:EXP-UBA-FD:0038948/2014 Pagina 71






el llamado a licitacién, las que se identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
'TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
numero de la licitaciéon y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

7 0 [ &
Para visita de obra se fija el dia 2:} de 08‘ del aﬁoZ c alas
l:ﬁ CC horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia OZ__ de 0 q del

afio 20/\ L] ,alas 42 00 horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

L. —— —— |
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15. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

e e —
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Facubtad do Dewecho

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT: e
Razon Social, Denominacion 0 Nombre completo: ...........o.oeiiiitiii oo

Procedimiento de seleccion T

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, diay hora del acto de apertura: .............oooiiii it e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 delaley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley [7.250

Art. 4.~ Serad requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa 0 mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de Ia presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizaciéon de los tramites
correspondientes.

| 2T ¢ - N
AClaracion: ........oooiii i e,
(OF: ) - 101 [ oS
Lugary Fecha: ...

e —— e —eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ]
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma
ha  efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 024/14, que tramita por expediente N°® CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0038948/2014. --- S ——-

e —
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FACULTAD DE DERECHO U.B.A

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos se realizaran en la Facultad de Derecho, en el Sector Entrega de Libros en
Biblioteca.

Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de
todos los elementos y cantidades de los mismos en la visita de obra.

Alcance de las Tareas -

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para ejecutar las obras que se detallan en las presentes bases de licitacion.
Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos, movimiento de objetos y/o
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos,
sean necesarios para la terminacion de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal
forma que permitan librarias al servicio integramente luego de su recepcion provisional.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos que acompanan éste pliego, a estas
especificaciones y a las ordenes que imparta la Inspeccion de Obras. Tanto los planos
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecucion de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion
Provisoria de los mismos, la Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a exclusivo
cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente
afectadas por los trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas
protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la
Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indigue la Inspeccion de
Obra, para evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular
en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucidon de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues-la Inspeccion de Obra no recibira en
ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfectas condiciones operativas y estéticas.

La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso
de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una
perfecta limpieza.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafan son complementarios y lo
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de
contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccion de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones
Técnicas, seran verificadas, debiendo llamarse inmediatamente fa atencién a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error omision o contradiccion. La interpretacion o
correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus
decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que la
Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0038948/2014 e L T , :
//?/ T SVET

. Pagina 79




Seqguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Qbras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Contratista debera contar con
un seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida
responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
polizas correspondientes.

La Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho
de ia Universidad de Buenos Aires. Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de
serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo,
expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse fa obligacion por parte de la
Contratista de presentar la respectiva poliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacién.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia economica tanto de
la aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

La Contratista debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion
de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de la instalacion de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacion vy funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal efecto, debera realizar una
visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la
Facultad posterior a la cual se le extendera el correspondiente Certificado, siendo
excluyente su no presentacion para realizar oferta alguna.

Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que seran
respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas
seran dirigidas a la Direccion de Compras — Horario de 10 a14 Hs.

Reuniones de coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion
de sus técnicos resporisables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de
Obra, a los efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la Inspeccion de Obra
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
a realizar. .o

Normas y Reglamentos a cumplir, Permisos, Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un todd de acuerdo al Codigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del ENRE. vy
Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, la Contratista debera comunicarlo
a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya gue
posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion
de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar {a inspeccion
por parte de la Inspeccion de Obra y ésta determinara en que casos se realizaran
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectlen
estos ensayos, se dejara constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de
Ensayo” los que seran conformados, luego de verificar el cumpliimiento de las normas de
fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, la Contratista y la Inspeccion de
Obras. '

e s
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luminacion y fuerza motriz £
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna; y la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de
los subcontratistas, estaran a cargo de la Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccion de Obra. .

Horarios
La Contratista debera coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la
realizacion de los trabajos

Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, la
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por esta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos
como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razoén, se presentaran
catalogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de
los elementos a instalar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccion de Obra sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el
comienzo de los trabajos en obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de
las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas
Especificaciones Técnicas y planos. 5

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad de la
Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Facultad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por
parte de la Contratista.

Calidad de Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente
ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las mas estrictas
reglas del arte a cuyo efecto la Contratista adoptara las medidas necesarias para gue la
calidad y adecuacién de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas,
los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las mas
apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de la instalacion,
como ser. perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por

estructuras y/o instalaciones existentes en el EdlfICfO etc., quedan a excluswo cargo de la

Contratista.

Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o

mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada vy

materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Asimismo, la Contratista sera responsable por los dafios causados por negligencia de sus

operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por la Contratista, a su cargo

y en la forma que indigue la Inspeccion de Obra
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INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulio 1. PINTURAS
Articulo 2. EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES
Articulo 3. CRONOGRAMA DE OBRAS

ARTICULO 1: PINTURAS

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las
superficies de paredes, vigas, columnas y todo elemento de pasillos, halles y nucleos de
escaleras, las puertas y marcos que den a los mismos en ambas caras, carpinterias
metalicas y herrerias, caferias y conductos a la vista, segun las especificaciones de
planos y planillas.

1.2. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de selio
de garantia.

1.2.1. Aprobacion de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

1.2.2. Tipos de pinturas

a) Latex para interiores:

Pintura a base de una emulsion de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
paramentos interiores de pasillos, halles y nucleos de escaleras. Color a definir por la
Inspeccion de Obra.

b) Esmalte sintético:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metalicas vy
herrerias, carpinterias de madera y caferias a la vista. Color a definir por la Inspeccion de
Obra..

c) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
para cada uso, segun informacion proveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de
garantizar su compatibilidad.

f) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por
la Inspeccion de Obra.

1.3. REALIZACION DE LOS TRABAJOS -

1.3.1. Normas generales

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de
los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente mediante medios manuales 0 mecanicos y preparandolas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacion.

1.3.2. Preparacion

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier
irregularidad incluyendo la reposicion de los materiales de terminacidén o su reparacion
para cualquier tipo de superficie 0 elemento que pueda haberse deteriorado en el curso
de la obra.
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1.3.3. Aplicacion

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, déb;enou
ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion de Obra lo esﬂme
conveniente, al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoseles un
cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que o

es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Inspeccion de Obra.
Se considera la aplicacién de fijador y dos manos de pintura.

1.3.4. Precauciones

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos
eléctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.

1.3.5. Pintura sobre paredes

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavaran con una solucién de acido
clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos
gruesos del revoque. Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en
la proporcion necesaria para que, una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una
aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester para su
correcto acabado. '

1.3.6. Pinturas sobre cielorrasos

En los cielorrasos se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado.
Posteriormente y previo a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos
enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. El pintado de los cielorrasos incluye los frisos hasta el comienzo de las vigas. Si
fuese necesario la Inspeccion de Obra indicara exactamente dornide se produce el corte
entre cielorraso y pared.

1.3.7. Pintura sobre carpinterias metalicas y herrerias

Todo elemento metalico, salvo indicacion en contrario sera pintado con esmalte sintético
segun el siguiente esquema:

a) Se eliminara totalmente la pintura de proteccion antioxido aplicada en taller mediante
abrasion mecanica o aplicaciéon de removedor.

b) A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion de la
superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

cj Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido rico en zinc.

e) Se aplicaran las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de fa
colocacion y dos manos una vez amurada la carpinteria.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar el numero de manos de esmalte sintético.

1.3.8. Pintura sobre carpinterias de madera

Todas las puertas, ventanas y marcos que se encuentran en los pasillos, halles y nucleos
de escalera, al igual que los marcos de las mismas, seran reparados y tendrén una
terminacion con lustre de la siguiente forma:

a) Se procedera a la reparacion y provision de elementos faltantes (marcos,
contramarcos, takleros, vidrios, contravidrios, etc.) de puertas y ventanas.

b) Se quitara en su totalidad todo rastro de pintura mediante removedor, dejandose las
superficies totalmente limpias. Se lijaran dichas superficies de manera conveniente.

c) Se realizara el masillado de todas las partes que fueran necesarias para una correcta
preparacion de las superficies, procediendose a continuacién al lijado final de dichas
superficies.

d) Se aplicaran como minimo dos rnanos de tinta de lustre con acabado brillante.

£l acabado debera responder exactamente a lo solicitado por la Inspeccién de Obra,
aunque fuera necesario aumentar el nimero de manos a aplicar.
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ARTICULO 2: EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES

2.1. DESCRIPCION:

La Contratista queda obligado a ejecutar la extraccion y retiro de todos aquellos
elementos afectados por la ejecucion de las obras y/o aquellas que sin estar
expresamente indicadas deban extraerse a los efectos de que las obras adguieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

El retiros debera ser alejado del fugar de la obra y el lugar de deposicion final sera a cargo
de la Contratista.

2.2. EQUIPOS:

Los equipos a utilizar deberan estar en perfecto estado de mantenimiento y su
rendimiento de acuerdo a la magnitud de las tareas a realizar en el tiempo previsto en el
cronograma de obras.

ARTICULO 3: CRONOGRAMA DE OBRAS

3.1. DESCRIPCION:

La Contratista debera presentar al comitente dentro de los siete dias de recibida la orden
de compra, el cronograma de tareas a llevar a cabo para cumplimentar con la presente
obra.

La apertura de las tareas sera definida entre la Contratista y la Inspeccion de Obra quien
debera dar su aprobacidn al cronograma previsto,

El cronograma sera previamente aprobado por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
cumplido en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

Plazo de Ejecucion: 30 dias habiles.
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FACULTAD DE DERECHO U.B.A

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos se realizaran en Ia Facultad de Derecho, en el Sector de Digesto Juridico.

Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de
todos los elementos y cantidades de los mismos en la visita de obra.

Alcance de las Tareas

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para ejecutar las obras que se detallan en las presentes bases de licitacion.
Se incluyen ademas todos aguellos materiales y elementos, movimiento de objetos y/o
trabaios que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos,
sean necesarios para la terminacion de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal
forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de su recepcién provisional.

l.a ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos gue acompanan este pliego, a estas
especificaciones y a las ordenes que imparta la Inspeccion de Obras. Tanto los planos
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de elios debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la
gjecucion de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion
Provisoria de los mismos, la Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas vy
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a exclusivo
cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente
afectadas por los trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas
protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la
Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indigue la Inspeccion de
Obra, para evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en |0s casos de excepcion previstos en particular
en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones cue se ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en
ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfectas condiciones operativas y estéticas.

l.a Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso
de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una
perfecta limpieza.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafan son complementarios y 1o
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de
contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccién de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones
Técnicas, seran verificadas, debiendo tlamarse inmediatamente la atencién a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error omisién o contradiccion. La interpretacion o
correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus
decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Una vez aclarado algln inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que la
Contratista conoce en todos sus iérminos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.
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Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Contratista debera contar con
un seguro gue cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida
responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
polizas correspondientes.

La Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de
serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo,
expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacién por parte de la
Contratista de presentar la respectiva poliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econdmica tanto de
la aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

La Contratista debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion
de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos qgue, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de la instalacion de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacidn vy funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal efecto, debera realizar una
visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por ia
Facultad posterior a la cual se le extendera el correspondiente Certificado, siendo
excluyente su no presentacion para realizar oferta alguna.

Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y tecnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a traves de “circulares con consulta”, las que seran
respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitalorio, las mismas
seran airigidas a la Direccion de Compras — Horario de 10 a14 Hs.

Reuniones de coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la inspeccidn de
Obra, a los efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacién de asistir a toda otra reunién que la Inspeccion de Obra
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
arealizar.

Normas y Reglamentos a cumplir, Permisos, Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo al Codigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del EN.RE. vy
Reglamenlo de instalaciones eléctricas de la A.E.A.

Si las axigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, la Contratista debera comunicarlo
a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccidn de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion

de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccién
por parte de la Inspeccion de Obra y ésta determinara en que casos se realizaran
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectien
estos ensayos, se dejara constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de
Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de
fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, la Contratista y la Inspeccion de
Obras.

lluminacion
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Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y noctuma y Ia
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, praplos o de
los subcontratistas, estaran a cargo de la Contratista y se ajustara a las emgenmas y
requerimientos de la Inspeccion de Obra. :

Horarios
La Contratista debera coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la

realizacidon de los trabajos

Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, la
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podréan utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos
como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razdn, se presentaran
catalogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de
los elementos a instalar.

La aprobacion de las muestras por parte de la Inspeccion de Obra sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el
comienzo de los trabajos en obra.

Deberé tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de
las mismas por la Inspeccién de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas
Especificaciones Técnicas y planos. -

i

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad de la
Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Facultad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por
parte de ia Contratista.

Calidad de Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente
ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las mas estrictas
reglas del arte a cuyo efecto la Contratista adoptara las medidas necesarias para que la
calidad y adecuacién de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas,
ios procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las mas
apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de Ia instalacion,
como ser: perforacion dg losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc., quedan a exclusivo cargo de la
Contratista.

Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o
mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y
materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Asimismo, la Contratista sera responsable por los dafios causados por negligencia de sus
operarios. La reparacion del trabajo dafiado seré efectuada por la Contratista, a su cargo
y en la forma que indique la Inspeccion de Obra
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INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo 1. PINTURAS
Articulo 2. EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES
Articulo 3. CRONOGRAMA DE OBRAS

ARTICULO 1: PINTURAS

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las
superficies de paredes, vigas, columnas y todo elemento de pasillos, halles y ntcleos de
escaleras, las puertas y marcos que den a los mismos en ambas caras, carpinterias
metalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, segun las especificaciones de
planos y planillas.

1.2. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de seilo
de garantia. '

1.2.1. Aprobacion de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

1.2.2. Tipos de pinturas

a) Latex para interiores:

Pintura a base de una emulsion de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
paramentos interiores de pasillos, halles y nucleos de escaleras. Color a definir por la
Inspeccion de Obra.

b) Esmailte sintético:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metalicas y
herrerias, carpinterias de madera y caferias a la vista. Color a definir por la Inspeccion de
Obra..

¢) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
para cada uso, segun informacion proveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de
garantizar su compatibilidad.

f) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por
ta Inspeccion de Obra.

1.3. REALIZACIONDE-LOS TRABAJOS

1.3.1. Normas generales

" Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de
los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente mediante medios manuales 6 mecanicos y preparandolas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacion.

1.3.2. Preparacion

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier
irregularidad incluyendo la reposicion de los materiales de terminacion o su reparacion
para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso
de la obra.

i Gl

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0038948/2014 Pagina 90




(0

"‘Y*v--.):. s

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas debiendoy
ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion de Obrailo estime
conveniente, al picado y reconstruccion de la superficie observada, pasand@seles un
cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que
es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

Se considera la aplicacion de fijador y dos manos de pintura.

1.3.4. Precauciones

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos
eléctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso gue esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.

1.3.5. Pintura sobre paredes

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavaran con una solucion de acido
clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos
gruesos del revoque. Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en
la proporcidn necesaria para que, una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una
aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al Iatex especificada que fuere menester para su
correcto acabado.

1.3.6. Pinturas sobre cielorrasos

En los cielorrasos se procederd a la preparacion de la superficie, mediante su lijado.
Posteriormente y previo a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos
enduidos plenos gue pudieran ser necesarios, efectuando control finat con lampara.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. El pintado de los cielorrasos incluye los frisos hasta el comienzo de las vigas. Si
fuese necesario la Inspeccion de Obra indicara exactamente donde se produce el corte
entre cielorraso y pared.

1.3.7. Pintura sobre carpinterias metalicas y herrerias

Todo elemento metalico, salvo indicacion en contrario sera pintado con esmalte sintético
segun el siguiente esgueama:

a) Se eliminara totalmente la pintura de proteccion antioxido aplicada en taller mediante
abrasion mecanica o aplicacion de removedor.

D) A continuacidon se efectuara un cepillado, lijado vy sopleteado con aire a presion de la
superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

c) Se lo desengrasaré perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido rico en zinc.

e) Se aplicaran las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de la
colocacion y dos manos una vez amurada la carpinteria.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aungue fuera
necesario aumentar el niimero de manos de esmalte sintético.

1.3.8. Pintura sobre carpinterias de madera

Todas ias puertas, ventanas y marcos que se encuentran en los pasilios, halles y nlcleos
de escalera, al igual que los marcos de las mismas, seran reparados vy tendran ura
terminacion con lustre de la siguiente forma:

a) Se procedera a la reparacion y provision de elementos faltantes (marcos,
contramarcos, tableros, vidrios, contravidrios, etc.) de puertas y ventanas.

b) Se quitara en su totalidad todo rastro de pintura mediante removedor, dejandose las
superficies totalmente limpias. Se lijaran dichas superficies de manera conveniente.

c) Se realizara el masillado de todas las partes gue fueran necesarias para una correcta
preparacion de las superficies, procediéndose a continuacién al lijado final de dichas
superficies.

d) Se aplicaran como minimo dos manos de tinta de lustre con acabado brillante.

El acabado debera responder exactamente a lo solicitado por la Inspeccion de Obra,
aunqgue fuera necesario aumentar el nimero de manos a aplicar.
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ARTICULO 2: EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES

2.1. DESCRIPCION:

La Contratista queda obligado a ejecutar la extraccion vy retiro de todos aquellos
elementos afectados por la ejecucion de las obras y/o aquellas que sin estar
expresamente indicadas deban extraerse a los efectos de que las obras adquieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

Ei retiros debera ser alejado del lugar de la obra y el lugar de deposicion final sera a cargo
de la Contratista.

2.2. EQUIPOS:

Los equipos a utilizar deberan estar en perfecto estado de mantenimiento y su
rendimiento de acuerdo a la magnitud de las tareas a realizar en el tiempo previsto en el
cronograma de obras.

ARTICULO 3: CRONOGRAMA DE OBRAS

3.1. DESCRIPCION: ;

La Contratista debera presentar al comitente dentro de los siete dias de recibida la orden
de compra, el cronograma de tareas a llevar a cabo para cumplimentar con la presente
obra.

La apertura de las tareas sera definida entre la Contratista y la Inspeccion de Obra quien
debera dar su aprobacidn al cronograma previsto.

El cronograma sera previamente aprobado por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
cumplido en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

Plazo de Ejecucion: 30 dias habiles.
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SUPERFICIE CIELORRASOS

DESPACHOS: 28m2
SUM: 23.50m 72

| PASILLO: 27.50m2
W 1 OFICINAS: 197m2
/ il BANOS: 17.50m?2
TOTAL: 293.30m2
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SUPERFICIE PAREDES

DESPACHOS: 140m2
SUM: 8Tm2

PASILLO: 149.50m?2
OFICINAS: 412m2

BANOS: 104m?2
TOTAL: 886.50m2

OFICINAT OFICINAZ OFICINAS
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FACULTAD DE DERECHO—-U.B.A.

OBRA:  PINTURA OFICINA DIGESTO

PLANQO: UBICACION PLANTA 30 PISO
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