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Facultad De Derecho
Universidad de Buenos Aires

Direccion de Compras

OBRAS MENORES

Expediente EX-2025-02339934- -UBA-DTME#SADM_FDER

Obra: “Impermelizacion sectorizada en terraza azotea con membrana geotextil revestida”.

Ubicacion: Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Sistema de Contratacion: AJUSTE ALZADO

Presupuesto Oficial: PESOS SESENTA MILLONES CINCUENTA MIL ($ 60.050.000,00).

Plazo de Ejecucién: Veinticinco (25) dias corridos.

Mantenimiento de las Ofertas: Sesenta (60) dias corridos.

Adelanto Financiero: Veinte por ciento (20%)

Visitaaobra: 02/07/2025 - 11:00 hs.

Apertura de Ofertas: 10/07/2025 - 12:00 hs.
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PARTE I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.

COMPLEMENTARIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Obras menores

Contratacion Directa
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
OBRAS MENORES

Expediente N°  EX-2025-02339934- -UBA-DTME#SADM_FDER
Compra N° 043/25

Contratacion Directa N°  034/25

Solicitante Subsecretaria Técnica

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacién Directa de
conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas y la Resolucion (CS)
N° 1861/11 (CODIGO UBA 1-54) y sus modificatorios, la que establece que la contratacién y ejecucion de
las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires se ajustara a las normas aprobadas por
ella.

Todas ellas se tendran por conocidas por el oferente al ser presentadas las propuestas, y con las
Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 10/07/2025 alas 12:00 s

Reng. Detalle y condiciones particulares Precio Total

01 Por la contratacion de una empresa para realizar el Impermelizacion
sectorizada en terraza azotea con membrana geotextil revestida, con
inclusién de materiales, mano de obra especializada, direccion técnica,
herramientas, maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta terminacion de las
obras , bajo el sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares y Planos adjuntos.-.......................$
TOTAL GENERAL. ...t e e $
SON PESOS:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES o PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las
Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:

Articulo 1 (Numeral 1.1) - Objeto del pliego.

1.1.1.- La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires llama a Contratacion Directa
para la ejecucion de la obra: “Recambio de la membrana de distintas areas de la terraza de esta Facultad”
sita en Pte. AVENIDA FIGUEROA ALCORTA 2263 de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.

1.1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Contratacion es de PESOS SESENTA
MILLONES CINCUENTA MIL ($ 60.050.000,00) valores correspondientes al mes de fecha de
Apertura, con impuestos incluidos.

1.1.3. Los interesados en formular propuestas podran consultar y adquirir los pliegos solicitandolo
a través de la direccion de correo electronico compras@derecho.uba.ar.

En caso de desear adquirirlos personalmente, en Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, 1er Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

1.1.4. Las ofertas deberan presentarse en la Direccion de Compras, ubicada en el edificio de la
Facultad de Derecho, Av. Presidente Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, hasta la hora fijada para la apertura de las ofertas.

1.1.5. El plazo de ejecucidn de la obra se establece en VEINTICINCO (25) DIAS CORRIDOS.

1.1.6. Esta previsto un anticipo financiero del Veinte por ciento (20%) del monto contractual
(Numeral. 6.13 del PCG). Su otorgamiento y pago no seran condicion necesaria para el real inicio
de obra, la que debera iniciarse indefectiblemente dentro de los quince (15) dias corridos de
la fecha de firma de Contrato. En el caso que el Contratista no realice el efectivo inicio de obra
sera pasible de las multas y/o sanciones gue fije el Pliego de Contratacion.

1.1.7. A los fines de la presente Contratacion, el Contratante y el Comitente son la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Articulo 2 (Numeral 2.1): Tipo de Contratacion.
Para la presente Contratacion se utilizara el tipo de “etapa tnica”.

Articulo 3 (Numeral 2.2.12) Visita a Obra.

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucion de la refaccion de forma tal que quede en perfectas condiciones de terminacion. A tal
efecto, debera realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a

determinar por la Facultad con presencia de personal de el Departamento de Arquitectura e
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infraestructura edilicia, quienes extenderan el correspondiente Certificado de Visita. De no existir
este certificado adjunto a la Oferta, la misma sera desestimada.

Articulo 4 (Numeral 2.3) Circulares con o sin consulta.

Los interesados podrén solicitar, por escrito, a la Direccion de Compras y Contrataciones,
cualquier aclaracion o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su
oferta, hasta CINCO (5) dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.
La direccion del Contratante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el
Art. 1 Apart. 1.1.4. del PCE., o via correo electrénico a la direccion compras@derecho.uba.ar.

Articulo 5 (Numeral 2.9.): Sistema de contratacion por ajuste alzado.

La Contratacién de la obra se hard por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial
detallado, de acuerdo con el Numeral 2.9 del P.C.G.

Articulo 6 (Numeral 2.12): Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

Articulo 7 (Numeral 3.5.): Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en el &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires. Asimismo, debera denunciar una direccién de correo electronico a los efectos de constituir
domicilio electronico donde seran validas todas las notificaciones.

Articulo 8 (Numeral 4.1.): Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el precedente Articulo 1.
Apartado 1.1.4 del presente PCE.

Articulo 9 (Numeral 4.3.): Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Numeral 4.3 del PCG deben incluirse en la propuesta, excepto
la del apartado 3 (Registro Nacional de Constructores de Obra Publica)

Apartado 12) Ver Articulo 38—Habilidad para Contratar con el Estado

La propuesta debera contener ademas de los documentos exigidos en el Numeral 4.3. del PCG, la
siguiente documentacién en caracter de Declaracion Jurada:

1) Capacidad Técnica (Numeral 5.5. del PCG)
2) Capacidad Economica Financiera (Numeral 5.6. del PCG)

Articulo 10 (Numeral 4.3. apart.13.): Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias corridos, a partir de la fecha
limite estipulada para la presentacion de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las

propuestas, el Contratante podra solicitar a los proponentes la prorroga de dicho periodo por un

plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse por

escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de

mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira que el Proponente que acceda al pedido
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modifique su propuesta, pero se le solicitard que extienda la validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prorroga.

Articulo 11 (Numeral 4.3. apart. 14): Balances.

Se modifica el Numeral. 4.3. apart. 14 del PCG, al cual debe agregarse: "En caso de haber
transcurrido mas de seis meses desde el cierre de ejercicio deberan presentar adicionalmente un
informe de corte certificado por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizada en caso que no fuese de la Ciudad
de Buenos Aires"

Articulo 12 (Numeral 4.11.): Garantia de mantenimiento de oferta.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es del uno por ciento (1%) del monto del
presupuesto oficial, y por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de
presentacion de las propuestas.

La garantia de oferta debera estar a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, sita en Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
CUIT N° 30-54666656-1.

Articulo 13 (Numeral 5.5.): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

Numeral 5.5.1: Capacidad técnica

Experiencia de obra

El oferente deberd tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacion, refaccién, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares, de
salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién, por un
monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucién, las mismas deberan acreditar un
avance superior al 50%.

Numeral 5.5.2.: Representante Técnico

Arquitecto, matriculado y habilitado, con por o menos 5 (cinco) afios de experiencia profesional
en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las
mencionadas en el punto anterior, “Experiencia de Obra” del PCE), durante por lo menos tres de
los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberd presentar al
Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo.

Articulo 14 (Numeral 5.7.): Capacidad de contratacion

Las obras menores podran contratarse con oferentes no inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica modificandose el apartado.

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI

Pégina 6 de 25



 .UBADERECHO

Facultad de Derecho

Articulo 15 (Numeral 5.8.): Metodologia de evaluacion - Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, la cual podré requerir
de los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan
dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de tres (3) dias, y si no
se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la
garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la o las
Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de
igualdad.

Articulo 16 (Numeral 5.9.): Examen de las ofertas
En el PCG donde dice “en el numeral 5.2.”, debe decir “en el numeral 5.3.”

Articulo 17 (Numeral 5.12.): Dictamen de evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora, producira el informe de evaluacién, el que constard en un acta, aconsejando se
adjudique a la oferta mas conveniente y expresando las razones de su decisorio.

El dictamen podréa ser observado o impugnado segun lo establecido en el Numeral 5.17 del P.C.G.

Se establece que, ante la deduccion de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) dias corridos a contar de
su vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

Articulo 18 (Numeral 6.2.): Adjudicacion

No corresponde la presentacion del Certificado de Adjudicacion emitido por el Registro Nacional
de Constructores de Obra Publica.

Articulo 19 (Numeral 6.13.): Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral 6.13. del
PCG, el Contratista debera, dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del Contrato
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral 4.11. del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no
integrara la garantia mencionada, el comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no constituira
causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la garantia
del Anticipo, por otra correspondiente al valor remanente del Anticipo a devolver.
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Articulo 20 (Numeral 7.1.): Orden de ejecucion y Acta de Inicio
Firmado el contrato, el comitente daré la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima de siete (7) dias corridos, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.1 del PCG.

Articulo 21 (Numeral 7.9.): Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones del GCABA en vigor.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado
por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se cologuen
abriran al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos
accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones del GCBA vigentes para el caso de obras en la via
publica, la Administracién podra aplicar multas.

Articulo 22 (Numeral 7.16.): Dafios a personas y bienes.

La cobertura minima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su
patrimonio serd de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000,00).

Articulo 23 (Numeral 7.19.): Letreros - Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de
la Obra, objeto de esta Contratacion, con las medidas y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligandose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

Articulo 24 (Numeral 7.22.): Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se detallan
en el Numeral 7.22. del PCG.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista
en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la inspeccion de obra deberd ser asegurado por el
Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan
cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

En relacion con la entrega de pdlizas:

Todas las polizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el que

dara su aprobacidn, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo
ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ninguin importe en concepto

de certificados, sin que esto exima al Contratista de su reppasaiddigado¢igl 100)BAS SEEM#EADM_FDI
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perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra la iniciacion de los
trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra renovarlas a
costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccién de Obras, estara
asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista deberd contar con un
seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la Facultad, incluida responsabilidad civil.
Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregard a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pélizas
correspondientes.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho y a la Universidad de
Buenos Aires. Asimismo, debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado
de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas
de presentar la respectiva péliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econdémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Articulo 25 (Numeral 13.8.): Pago de los certificados — Aclaracion complementaria

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y
por la Inspeccidn con las correspondientes fojas de medicion, en la Mesa de Entrada, sita en la Av.
Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, para su tramite de
aprobacion y posterior tramite de pago.

Junto con el certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado que
resulte aceptado luego de su verificacion.

Toda correccion al Certificado presentado, por errores en el mismo, serd notificada por el
Inspector de Obra y dara lugar una nueva presentacién del Certificado para su verificacion, dando
lugar al consiguiente corrimiento de la fecha de presentacion y plazo de pago, conforme a la
demora producida por su nueva presentacion.

En caso que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia
bancaria, se debera adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la entidad,
CBU, y nimero de cuenta en la que se haran efectivos.

Articulo 26 (Numeral 14.1.): Recepcién Provisoria.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitard a la Inspeccion la
Recepcion Provisoria de la Obra.

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su fin y al
contrato, que han sido aprobados por esta tltima los resultados de las pruebas y ensayos realizados
segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional, siempre y
cuando la Inspeccion verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por ser las
obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacion del periodo de ejecucion
de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual incluyendo todas las prorrogas aprobadas
corresponde la aplicacion de la multa que establece el Numeral 16. - MULTAS del PCG.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspendera
la recepcion provisional y ordenard los trabajos necesarios. En ese caso continuard computandose
el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha en gque se solicito la
recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio
en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de los trabajos.

Si la recepcion provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuard una unica recepcion provisional de las obras, aln cuando para su ejecucion hubieran
regido plazos parciales.

La recepcion de la Obras por parte del Comitente, no liberan al Contratista de las
responsabilidades que determine el Libro III, Titulo IV “Contratos en Particular”, Capitulo 6
“Obras y Servicios”, Seccion I° y 2° del Codigo Civil y Comercial de la Nacion vigente.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

Pruebas para la Recepcién Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta
ejecucion por la Inspeccion, se procedera a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas
de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de
equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccién y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el
Contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, la cual se adjuntara
al Acta de Recepcion Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera
repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones,
cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de
terminacion de la obra.

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Articulo 27 (Numeral 14.2.): Plazo de garantia.

El plazo sera de doce (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccion los
vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcion
Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente este podra
subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizdndolos por administracion,
con cargo al fondo de reparos del contrato.

Articulo 28 (Numeral 14.3.): Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Articulo 31 del PCE se podré realizar la
recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificara el buen estado de las obras, la ausencia de vicios
aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como se hayan subsanado las
deficiencias consignadas en el acta de recepcion provisoria. Asimismo, de considerarlo
conveniente la Inspeccidn, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen
estado de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccién intimara al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en
que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios
para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la
liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las partes
afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excederd el doble del plazo de garantia
original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido por
las normas generales de ejecucion, que serd labrada en presencia de un representante de la
Contratante y el Contratista o su representante técnico.

La recepcion definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales.

Articulo 29 (Numeral 14.4.): Recepciones parciales.

No se prevéen recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podra efectuar recepciones
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Articulo 30 (Numeral 14.5.): Devolucion de garantias y fondo de reparos.

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones
que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademés de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el
resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirird el caracter de liquidacion
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del
plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la
liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificard al Contratista e intimara a su pago en el
término de diez (10) dias corridos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos, luego la Garantia
de Obra y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratacion vigente
entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via
legal que corresponda.

Articulo 31 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra ser
considerado por el Comitente como causa para la rescision del contrato.

Articulo 32 (Numeral 16.6.): Multas por incumplimiento de las condiciones contractuales.

Acléarase que las multas contempladas en el Numeral 16.6 podran aplicarse, entre otras causas, por
los siguientes hechos:

a. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios

b. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica.

c. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas.

Articulo 33 - Habilidad para contratar con el estado

A fin de cumplimentar con la Resolucion General N° 4164. E/2017 de la Administracion Federal
de Ingresos Publicos, el oferente deberd estar habilitado para contratar con la Administracion

Publica Nacional. PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
ANEXO 1 - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista

El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

[nombre del Contratante]
Direccion:

[insertar la direccion]
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la Contratacion:

[nombre o identificacion de la Contratacion]
y, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacion del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria que se adjuntan a
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en nimeros] [cantidad en palabras] .
El Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Especiales -PCE.

Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito del Contratante, constituird un Contrato
obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta
mas baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la Garantia
de Oferta requerida por los Documentos de la Contratacion y especificados en el Pliego de
Clausulas Especiales -PCE.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Direccion real:

Direccidn postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[Codigo Postal]

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
ANEXO |1 - Calificacion Técnica

1. Calificacién y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigiiedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras Tiempo de Participacion en las Obras
(Proyectos Ejecutados)

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucion

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestion en el curso de los ultimos cinco (5) afios. De acuerdo a lo
establecido en el Numeral 5.5.1 del PCG y Art. 12 del PCE.

Nombre del proyecto

Nombre del Contratante y
persona a quien contactar

Tipo de trabajos realizados y fecha
de comienzo y terminacion

Cantidad de Obra Ejecutada
(m2)

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI

Pégina 16 de 25




“mn's .UBADERECHO

Facultad de Derecho

3. Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecucion de las Obras. Indicar toda la informacion que se solicita a continuacion (conforme Numeral 5.5.3 del PCG)

i Descripcion, marcay edad | Estado (nuevo, bueno, deficiente), | Propio, arrendado (nombre del
Item (afios) cantidad de unidades disponibles y | arrendador), por comprar (nombre Lugar para ser
n° de identificacion del vendedor) inspeccionado

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
ANEXO |1l - Calificacion Financiera

1. Informacion para Calificacion

Notas al Formulario de Informacién para Calificacion

La informacion que debe indicar el Oferente en las paginas siguientes se utilizara a los fines de la calificacion posterior, segun lo dispuesto
en las PCE. Esta informacion no se incorporara al Contrato. Podran incluirse paginas adicionales si es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociacion de Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccion
Realizados en los ultimos cinco (5) afios, expresado en pesos.

20..

20..

20..

20..

20..
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

1.2 Desempefio como Contratista principal o Subcontratista

en obras de construccion. Indicar la mejor facturacion o certificacion de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses
consecutivos, seleccionados dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la

Contratacion.

1 2 3 4 5
Nombre del proyecto Nombre del Contratante y Tipo de trabajos Valor del Contrato | Monto certificado en el lapso de
persona o quien contactar realizados y fechas de 12mesesdel /[ al
inicio y terminacién [ ()
1)
2)
3)
4)

Total

El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de e, de i hastael ............. de o de..........

1.3 Detalle de obras en ejecucion o encargadas
o0 bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de
apertura de la Contratacion.

PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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1 2 3 4 5 6
Monto de
Datos del Contratante y personaa | Tipo de trabajos y Valor del certificacion Plazo pendiente al Monto pendiente
quien contactar fechas de inicio y de Contrato pendiente (*) cierre mes anterior anualizado (**)
terminacion apertura
1) o
2) e
3) e
A) oo
D) e
B) cererereee e
7) e
n)...
(*) sin acopios ni anticipos. Se debera explicitar en pesos. Total

(**) si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente se anualizard segun lo indicado en el PCE.
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

ANEXO 1V - Presentacion de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL ... DE...
DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Creéditos (Nota...)

Bienes para consumo o comercializacion (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO

PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS
SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(seguin estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregaos adecuadamente PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
Denominacion:
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores
Ventas netas (Anexo...)
Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexo...)
Ganancia (pérdida) bruta
Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracion (Anexo...)
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultado por exposicion a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por exposicion a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participacion de terceros en sociedades controladas
Ganancia (pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)
Ganancia (pérdida) del ejercicio

(@) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicién que debe

imperar en los estados basicos.
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

ANEXO V — Analisis de Precios Unitarios

El Oferente deberd presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE
RESUMEN vy el analisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los
PRECIOS UNITARIOS segun los modelos adjuntos, para todos los items de la obra,
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano
de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos andlisis las
alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones
de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos
conforme a las especificaciones del proyecto, no justificardn modificacion alguna en los
precios unitarios del contrato. Los analisis de precios deberan ser confeccionados
respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %
BenefiCio ...oovveeeeeeeee e 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ...........ccovvvviiiinnnnnnn... 2%
Incidencia sobre (A)

2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (©
IV A eIB.. 24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 1,55
(CR)
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ANEXO VI — Modelo de Contrata

Entre la FACULTAD DE DERECHO de la Universidad de Buenos Aires, representada
en este acto por el sefior XXXX- con domicilio en Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante “La Facultad” por una parte, y por la
otra el sefior XXXXXXXXXXX, quien acredita su identidad con D.N.l. N°
XAXXXXXXXXXXXX, en su cardcter de Representante Legal de la firma
XXXXXX XX XXX XXX, adjudicataria de la Contratacion Directa N° XX/XX, con
domicilio en XXXXXXXXXXXX de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, se
conviene en celebrar el presente contrato, con sujecion a las siguientes clausulas:---------

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en
adelante se denominard "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de:
“IMPERMELIZACION SECTORIZADA EN TERRAZA AZOTEA CON MEMBRANA
GEOTEXTIL REVESTIDA” sita en AVENIDA FIGUEROA ALCORTA 2263 de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires en un todo de acuerdo a la documentacion a que
se refiere la CLAUSULA SEGUNDA. :--------mmmmmmmmm oo

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integrante de este contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de
Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas, Presupuesto, Plan de
Trabajos, Planos, Cartel de Obray la oferta.------------

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados
en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO.--------

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la
ejecucion total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma
de PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX.) pagaderos
conforme al Articulo N° 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y a los
Articulos N° 1.1.5 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ----------=--=------

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA"
deberd dar comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los QUINCE (15) dias
corridos de la fecha en que se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos
dentro del plazo de VEINTICINCO (30) dias corridos, contados a partir de la fecha
del Acta de iniciacion de Obra. En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" sera
pasible de la multa establecida en el numeral 16.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Articulo N° 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.---------------

CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en la
clausula 6.5 del PCG "EL CONTRATISTA" afianza la contratacion mediante la
presentacidn en este acto de una garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total del contrato, extendida a la orden de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.11 del PCG,

mediante XXXXXXXX XXX XXX XXX XK ===-==nmmmmmmmmmmmam ---- ---
PLIEG-2025-02719119-UBA-DCOM#SADM_FDI
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CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se
descontara de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO
DE REPARO el que sera devuelto conjuntamente con la garantia de adjudicacion
conforme a lo previsto en el numeral 6.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicaran las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y
en el numeral 15 del PCG.----------------=----—---- e e

CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdiccion pactada, la de
los Tribunales Federales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en los
denunciados en el encabezado del presente contrato, en los que seran validas todas las
notificaciones y/o comunicaciones que Se CUrSaren. ---------=-=--=--===-=-------—--

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los XX dias
del mes XXXXXXXXXXXXXX del afio 20X X, --------===-=-=-- - -
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