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Facultad de Derecho

Facultad De Derecho
Universidad de Buenos Aires

Direccion de Compras

OBRAS MENORES

Expediente EX-2025-05948819- -UBA-DTME#SADM_FDER

Obra: “Provision e instalacion de ventanas en el aula 315 de esta Facultad”.
Ubicacion: Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Sistema de Contratacion: AJUSTE ALZADO

Presupuesto Oficial: PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000,00).

Plazo de Ejecucion: Veinticinco (25) dias corridos.

Mantenimiento de las Ofertas: Sesenta (60) dias corridos.

Adelanto Financiero: Veinte por ciento (20%)

Plazo Garantia de un (1) afio

Visita a instalaciones: 04/02/2026 - 10:30 horas.-
Apertura de Ofertas: 10/02/2026 - 12:00 horas.-
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PARTE |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.

COMPLEMENTARIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Obras menores

Contratacion Directa
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Facultad de Derecho

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
OBRAS MENORES

Expediente N°  EX-2025-05948819- -UBA-DTME#SADM_FDER
Compra N° 089/25

Contratacion Directa N°  057/25

Solicitante Subsecretaria Técnica

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion Directa de
conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas y la Resolucion (CS)
N° 1861/11 (CODIGO UBA 1-54) y sus modificatorios, la que establece que la contratacion y ejecucion de
las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires se ajustara a las normas aprobadas por
ella.

Todas ellas se tendran por conocidas por el oferente al ser presentadas las propuestas, y con las
Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas que en su caso se detallen.

Apertura de las ofertas10/02/2026 a1as12:00 hs.
Visita a instalaciones 04/02/2026 a1as 10:30 hs

Reng. Cant. Detalle y condiciones particulares Precio x | Precio Total
ventana

Por la provision y colocacion de ventanas corredizas y ventanas
desplazables a tijeras; para reemplazar las instaladas en el aula
315 de esta Facultad; con inclusidn de materiales, mano de obra
especializada, direccion técnica, herramientas, maquinarias,
enceres y toda aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacion de las obras , bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos

adjuntos.
1 4 | Ventanas corredizas linea Modena o calidad similar, color
blanco con tapa premarco.
5 4 Ventanas desplazables a tijera, linea Modena o calidad similar,
color blanco con herrajes de cierre lateral imperio color negro
TOTAL GENERAL. ..., $
SON PESOS:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES o PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las
Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:

Articulo 1 (Numeral 1.1) - Objeto del pliego.

1.1.1.- La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires llama a Contratacion Directa
para la ejecucion de la obra: “Provision e instalacién de ventanas en el aula 315 de esta Facultad” sita en
Pte. AVENIDA FIGUEROA ALCORTA 2263 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

1.1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Contratacién es de PESOS VEINTE
MILLONES ($ 20.000.000,00) valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos
incluidos.

1.1.3. Los interesados en formular propuestas podran consultar y adquirir los pliegos solicitandolo
a través de la direccion de correo electronico compras@derecho.uba.ar.

En caso de desear adquirirlos personalmente, en Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, ler Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

1.1.4. Las ofertas deberan presentarse en la Direccion de Compras, ubicada en el edificio de la
Facultad de Derecho, Av. Presidente Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, hasta la hora fijada para la apertura de las ofertas.

1.1.5. El plazo de ejecucidn de la obra se establece en VEINTICINCO (25) DIAS CORRIDOS.

1.1.6. Esta previsto un anticipo financiero del Veinte por ciento (20%) del monto contractual
(Numeral. 6.13 del PCG). Su otorgamiento y pago no seran condicidn necesaria para el real inicio
de obra, la que debera iniciarse indefectiblemente dentro de los quince (15) dias corridos de
la fecha de firma de Contrato. En el caso que el Contratista no realice el efectivo inicio de obra
sera pasible de las multas y/o sanciones que fije el Pliego de Contratacion.

1.1.7. A los fines de la presente Contratacion, el Contratante y el Comitente son la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Articulo 2 (Numeral 2.1): Tipo de Contratacion.
Para la presente Contratacion se utilizara el tipo de “etapa tnica”.

Articulo 3 (Numeral 2.2.12) Visita a Obra.

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta,
debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la
consecucion de la refaccién de forma tal que quede en perfectas condiciones de terminacion. A tal

efecto, debera realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha ora
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determinar por la Facultad con presencia de personal de el Departamento de Arquitectura e
infraestructura edilicia, quienes extenderan el correspondiente Certificado de Visita. De no existir
este certificado adjunto a la Oferta, la misma sera desestimada.

Articulo 4 (Numeral 2.3) Circulares con o sin consulta.

Los interesados podrén solicitar, por escrito, a la Direccion de Compras y Contrataciones,
cualquier aclaracion o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su
oferta, hasta CINCO (5) dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.
La direccion del Contratante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el
Art. 1 Apart. 1.1.4. del PCE., o via correo electrénico a la direccion compras@derecho.uba.ar.

Articulo 5 (Numeral 2.9.): Sistema de contratacidn por ajuste alzado.

La Contratacién de la obra se hard por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial
detallado, de acuerdo con el Numeral 2.9 del P.C.G.

Articulo 6 (Numeral 2.12): Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

Articulo 7 (Numeral 3.5.): Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en el &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires. Asimismo, debera denunciar una direccién de correo electronico a los efectos de constituir
domicilio electronico donde seran validas todas las notificaciones.

Articulo 8 (Numeral 4.1.): Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el precedente Articulo 1.
Apartado 1.1.4 del presente PCE.

Articulo 9 (Numeral 4.3.): Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Numeral 4.3 del PCG deben incluirse en la propuesta, excepto
la del apartado 3 (Registro Nacional de Constructores de Obra Publica)

Apartado 12) Ver Articulo 38—Habilidad para Contratar con el Estado

La propuesta debera contener ademaés de los documentos exigidos en el Numeral 4.3. del PCG, la
siguiente documentacién en caracter de Declaracion Jurada:

1) Capacidad Técnica (Numeral 5.5. del PCG)
2) Capacidad Economica Financiera (Numeral 5.6. del PCG)

Articulo 10 (Numeral 4.3. apart.13.): Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias corridos, a partir de la fecha
limite estipulada para la presentacion de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Contratante podra solicitar a los proponentes la prorroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse por
escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de
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mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira que el Proponente que acceda al pedido
modifique su propuesta, pero se le solicitard que extienda la validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prorroga.

Articulo 11 (Numeral 4.3. apart. 14): Balances.

Se modifica el Numeral. 4.3. apart. 14 del PCG, al cual debe agregarse: "En caso de haber
transcurrido mas de seis meses desde el cierre de ejercicio deberan presentar adicionalmente un
informe de corte certificado por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizada en caso que no fuese de la Ciudad
de Buenos Aires"

Articulo 12 (Numeral 4.11.): Garantia de mantenimiento de oferta.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es del uno por ciento (1%) del monto del
presupuesto oficial, y por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de
presentacion de las propuestas.

La garantia de oferta debera estar a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, sita en Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
CUIT N° 30-54666656-1.

Articulo 13 (Numeral 5.5.): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

Numeral 5.5.1: Capacidad técnica

Experiencia de obra

El oferente deberd tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacion, refaccién, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares, de
salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion, por un
monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan acreditar un
avance superior al 50%.

Numeral 5.5.2.: Representante Técnico

Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia profesional
en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las
mencionadas en el punto anterior, “Experiencia de Obra” del PCE), durante por lo menos tres de
los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberd presentar al
Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo.

Articulo 14 (Numeral 5.7.): Capacidad de contratacion

Las obras menores podran contratarse con oferentes no inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pablica modificandose el apartado.
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Articulo 15 (Numeral 5.8.): Metodologia de evaluacién - Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, la cual podra requerir
de los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan
dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de tres (3) dias, y si no
se cumpliera en término con dicho pedido, se dard por retirada la propuesta con pérdida de la
garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la o las
Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones de
igualdad.

Articulo 16 (Numeral 5.9.): Examen de las ofertas
En el PCG donde dice “en el numeral 5.2.”, debe decir “en el numeral 5.3.”

Articulo 17 (Numeral 5.12.): Dictamen de evaluacion.

La méxima responsabilidad de la Comision Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora, producira el informe de evaluacion, el que constara en un acta, aconsejando se
adjudique a la oferta mas conveniente y expresando las razones de su decisorio.

El dictamen podra ser observado o impugnado segun lo establecido en el Numeral 5.17 del P.C.G.

Se establece que, ante la deduccion de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) dias corridos a contar de
su vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

Articulo 18 (Numeral 6.2.): Adjudicacion

No corresponde la presentacién del Certificado de Adjudicacion emitido por el Registro Nacional
de Constructores de Obra Publica.

Articulo 19 (Numeral 6.13.): Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral 6.13. del
PCG, el Contratista debera, dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del Contrato
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral 4.11. del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no
integrara la garantia mencionada, el comitente no efectivizard el Anticipo, y esto no constituira
causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la garantia
del Anticipo, por otra correspondiente al valor remanente del Anticipo a devolver.
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Articulo 20 (Numeral 7.1.): Orden de ejecucion y Acta de Inicio
Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima de siete (7) dias corridos, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.1 del PCG.

Articulo 21 (Numeral 7.9.): Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones del GCABA en vigor.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado
por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen
abrirén al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos
accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones del GCBA vigentes para el caso de obras en la via
pablica, la Administracion podré aplicar multas.

Articulo 22 (Numeral 7.16.): Dafios a personas y bienes.

La cobertura minima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su
patrimonio sera de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000,00).

Articulo 23 (Numeral 7.19.): Letreros - Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de
la Obra, objeto de esta Contratacion, con las medidas y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligandose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

Articulo 24 (Numeral 7.22.): Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se detallan
en el Numeral 7.22. del PCG.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista
en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la inspeccion de obra deberd ser asegurado por el
Contratista a su cargo, contra accidentes. Las poélizas seran individuales y transferibles y deberan
cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

En relacién con la entrega de pélizas:

Todas las polizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el que

dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo
ni a la iniciacién de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ninglin importe en concepto

de certificados, sin que esto exima al Contratista de su regpgpeabidigadsehis30nHes SedniAADM_FDI
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perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra la iniciacion de los
trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra renovarlas a
costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara
asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un
seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la Facultad, incluida responsabilidad civil.
Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pélizas
correspondientes.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho y a la Universidad de
Buenos Aires. Asimismo, debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado
de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las empresas
de presentar la respectiva pdliza vigente y con la prima paga al momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econdmica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Articulo 25 (Numeral 13.8.): Pago de los certificados — Aclaracion complementaria

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y
por la Inspeccidn con las correspondientes fojas de medicién, en la Mesa de Entrada, sita en la Av.
Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para su tramite de
aprobacién y posterior tramite de pago.

Junto con el certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado que
resulte aceptado luego de su verificacion.

Toda correccion al Certificado presentado, por errores en el mismo, sera notificada por el
Inspector de Obra y dara lugar una nueva presentacion del Certificado para su verificacion, dando
lugar al consiguiente corrimiento de la fecha de presentaciéon y plazo de pago, conforme a la
demora producida por su nueva presentacion.

En caso que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia
bancaria, se debera adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la entidad,
CBU, y numero de cuenta en la que se haran efectivos.

Articulo 26 (Numeral 14.1.): Recepcién Provisoria.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitard a la Inspeccion la
Recepcidén Provisoria de la Obra.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra estd terminada de acuerdo a su fin y al
contrato, que han sido aprobados por esta Gltima los resultados de las pruebas y ensayos realizados
segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional, siempre y
cuando la Inspeccién verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por ser las
obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de ejecucion
de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual incluyendo todas las prérrogas aprobadas
corresponde la aplicacion de la multa que establece el Numeral 16. - MULTAS del PCG.

Si la Inspeccidn, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspendera
la recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso continuara computandose
el periodo de ejecucion, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha en que se solicité la
recepcion provisional y la fecha de notificacidn por parte del Contratista de la Orden de Servicio
en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de los trabajos.

Si la recepcion provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuard una Unica recepcion provisional de las obras, ain cuando para su ejecucion hubieran
regido plazos parciales.

La recepcion de la Obras por parte del Comitente, no liberan al Contratista de las
responsabilidades que determine el Libro Ill, Titulo IV “Contratos en Particular”, Capitulo 6
“Obras y Servicios”, Seccion I° y 2° del Codigo Civil y Comercial de la Nacion vigente.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

Pruebas para la Recepcion Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta
ejecucion por la Inspeccion, se procedera a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas
de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de
equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccién y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el
Contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, la cual se adjuntara
al Acta de Recepcion Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera
repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones,
cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de
terminacion de la obra.
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Articulo 27 (Numeral 14.2.): Plazo de garantia.

El plazo sera de doce (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccion los
vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcién
Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente este podra
subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por administracion,
con cargo al fondo de reparos del contrato.

Articulo 28 (Numeral 14.3.): Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Articulo 31 del PCE se podra realizar la
recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificard el buen estado de las obras, la ausencia de vicios
aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como se hayan subsanado las
deficiencias consignadas en el acta de recepcion provisoria. Asimismo, de considerarlo
conveniente la Inspeccidn, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen
estado de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccién intimard al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en
que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios
para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la
liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las partes
afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo de garantia
original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizaréd con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido por
las normas generales de ejecucidn, que serd labrada en presencia de un representante de la
Contratante y el Contratista 0 su representante técnico.

La recepcion definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y loliberard de las responsabilidades contractuales.

Articulo 29 (Numeral 14.4.): Recepciones parciales.

No se preven recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podra efectuar recepciones
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Articulo 30 (Numeral 14.5.): Devolucion de garantias y fondo de reparos.

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones
que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacién final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el
resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del
plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la
liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en el
término de diez (10) dias corridos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos, luego la Garantia
de Obra y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratacion vigente
entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via
legal que corresponda.

Articulo 31 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podréa ser
considerado por el Comitente como causa para la rescision del contrato.

Articulo 32 (Numeral 16.6.): Multas por incumplimiento de las condiciones contractuales.

Acléarese que las multas contempladas en el Numeral 16.6 podran aplicarse, entre otras causas, por
los siguientes hechos:

a. Atraso en la entrega de las pdélizas de los seguros obligatorios

b. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica.

c. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas.

Articulo 33 - Habilidad para contratar con el estado

A fin de cumplimentar con la Resolucion General N° 4164. E/2017 de la Administracién Federal
de Ingresos Publicos, el oferente debera estar habilitado para contratar con la Administracion

Publica Nacional. PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
ANEXO | - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista

El Oferente deberd completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

[nombre del Contratante]
Direccion:

[insertar la direccién]
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la Contratacion:

[nombre o identificacion de la Contratacion]
y, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacion del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacidn licitatoria que se adjuntan a
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en nimeros] [cantidad en palabras] .
El Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Especiales -PCE.

Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito del Contratante, constituird un Contrato
obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta
mas baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la Garantia
de Oferta requerida por los Documentos de la Contratacion y especificados en el Pliego de
Clausulas Especiales -PCE.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Direccion real:

Direccion postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[Caodigo Postal]

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
ANEXO 11 - Calificacién Técnica

1. Calificacién y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigliedad:

Experiencia en Obras

Identificacién de Obras Tiempo de Participacion en las Obras
(Proyectos Ejecutados)

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucion

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestion en el curso de los ultimos cinco (5) afios. De acuerdo a lo
establecido en el Numeral 5.5.1 del PCG y Art. 12 del PCE.

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y Tipo de trabajos realizados y fecha
persona a quien contactar de comienzo y terminacién Cantidad de Obra Ejecutada
(m2)

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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3. Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecucion de las Obras. Indicar toda la informacion que se solicita a continuacion (conforme Numeral 5.5.3 del PCG)

) Descripcion, marcay edad | Estado (nuevo, bueno, deficiente), |  Propio, arrendado (nombre del
Item (afios) cantidad de unidades disponibles y | arrendador), por comprar (nombre Lugar para ser
n° de identificacion del vendedor) inspeccionado

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
ANEXO |1l - Calificacion Financiera

1. Informacion para Calificacion

Notas al Formulario de Informacion para Calificacion

La informacion que debe indicar el Oferente en las paginas siguientes se utilizara a los fines de la calificacion posterior, segun lo dispuesto
en las PCE. Esta informacion no se incorporara al Contrato. Podran incluirse paginas adicionales si es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociacion de Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccion
Realizados en los Gltimos cinco (5) afios, expresado en pesos.

20..

20..

20..

20..

20..

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

1.2 Desempeiio como Contratista principal o Subcontratista

en obras de construccion. Indicar la mejor facturacion o certificacion de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses
consecutivos, seleccionados dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la

Contratacion.

1 2 3 4 5
Nombre del proyecto Nombre del Contratante y Tipo de trabajos Valor del Contrato | Monto certificado en el lapso de
persona o quien contactar realizados y fechas de 12mesesdel /[ al
inicio y terminacion )
1)
2)
3)
4)

Total

El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de .o, de .o hastael ............. de i, de..........

1.3 Detalle de obras en ejecucion o encargadas
0 bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de
apertura de la Contratacion.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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1 2 3 4 5 6
Monto de
Datos del Contratante y personaa | Tipo de trabajos y Valor del certificacion Plazo pendiente al Monto pendiente
quien contactar fechas de inicio y de Contrato pendiente (*) cierre mes anterior anualizado (**)
terminacion apertura
1) oo
2) e
3) e
A) oot
5)
) S
T) e
n)....
(*) sin acopios ni anticipos. Se debera explicitar en pesos. Total

(**) si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente se anualizara segun lo indicado en el PCE.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

ANEXO 1V - Presentacion de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL ... DE...
DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Créditos (Nota...)

Bienes para consumo o comercializacion (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO

PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS
SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(seguin estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
Denominacion:
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores
Ventas netas (Anexo...)
Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexo...)
Ganancia (pérdida) bruta
Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracion (Anexo...)
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultado por exposicién a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por exposicién a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participacion de terceros en sociedades controladas
Ganancia (pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)
Ganancia (pérdida) del ejercicio

(@) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicién que debe

imperar en los estados basicos.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

ANEXO V — Analisis de Precios Unitarios

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE
RESUMEN vy el andlisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los
PRECIOS UNITARIOS segln los modelos adjuntos, para todos los items de la obra,
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano
de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las
alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones
de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucién de los trabajos
conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacién alguna en los
precios unitarios del contrato. Los andlisis de precios deberan ser confeccionados
respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios

COSTONETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales ¢ Indirectos ............... 13 %
Beneficio ....ovvvviiiii 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos FInancieros .........oooevvviiviiinnnnnnnn. 2%
Incidencia sobre (A)

2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (©
ILVA. eIB..oo 24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 1,55
(CR)

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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ANEXO VI — Modelo de Contrato

Entre la FACULTAD DE DERECHO de la Universidad de Buenos Aires, representada
en este acto por el sefior XXXX- con domicilio en Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante “La Facultad” por una parte, y por la
otra el sefior XXXXXXXXXXX, quien acredita su identidad con D.N.l. N°
XAXXXXXXXXXXXX, en su caracter de Representante Legal de la firma
XXXXXXXX XXX XXX, adjudicataria de la Contratacion Directa N° XX/XX, con
domicilio en XXXXXXXXXXXX de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, se
conviene en celebrar el presente contrato, con sujecion a las siguientes clausulas:---------

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en
adelante se denominard "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de:
“PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS EN EL AULA 315 DE ESTA
FACULTAD” sita en AVENIDA FIGUEROA ALCORTA 2263 de la Ciudad
Autdénoma de Buenos Aires en un todo de acuerdo a la documentacién a que se refiere
la CLAUSULA SEGUNDA. :-=--==-mmmmmmmm oo

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integrante de este contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de
Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas, Presupuesto, Plan de
Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta.------------

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados
en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO.--------

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: EI monto de este contrato, por la
ejecucion total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma
de PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX.) pagaderos
conforme al Articulo N° 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y a los
Articulos N° 1.1.5 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ----------=---------

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA"
deberd dar comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los QUINCE (15) dias
corridos de la fecha en que se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos
dentro del plazo de VEINTICINCO (25) dias corridos, contados a partir de la fecha
del Acta de iniciacion de Obra. En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" sera
pasible de la multa establecida en el numeral 16.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Articulo N° 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.---------------

CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en la
clausula 6.5 del PCG "EL CONTRATISTA" afianza la contratacion mediante la
presentacion en este acto de una garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total del contrato, extendida a la orden de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.11 del PCG,

mediante XXXXXXX XXX XXX XXX XXX -=-=-=-mmmmmmmmmmom ---- ---
PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se
descontara de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO
DE REPARO el que sera devuelto conjuntamente con la garantia de adjudicacion
conforme a lo previsto en el numeral 6.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicaran las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y
en el numeral 15 del PCG.---------------------—---- -

CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdiccién pactada, la de
los Tribunales Federales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en los
denunciados en el encabezado del presente contrato, en los que serdn validas todas las
notificaciones y/o comunicaciones que Se CUrSaren.-----------==-=--=-=-=-----mom--

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los XX dias
del mes XXXXXXXXXXXXXX del afio 20X X, --------===-=-=-- - -

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar e instalacion.

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES

RN Descripcion Cant.

Carpinteria Ventana corrediza con las caracteristicas detalladas en el
1 | AnexolI 4

Carpinteria Ventana desplazable a tijeras con las caracteristicas
2 | detalladas en el Anexo I 4

Condicién de Ejecucidn, instalacién de la carpinteria. Anexo II

3 4
Control de Calidad. Anexo II
4 4
Anexo |

- Cuatro (4) Carpinteria de aluminio completas con las caracteristicas que se
detallan.

- Linea: MODENA

- Color: BLANCO

- Premarco: NO

- Tapa-premarco: SI

- Mosquitero: NO

- Vidrios: DVH segun Ley de vidrios Las aberturas se encuentran provistas de herrajes de primera marca y
calidad.

Caracteristicas de la Ventana corrediza

Linea Modena, Color Blanco, Medidas 1540 mm x 1090 mm, Vidrio DVH 3+3/6/3+3 INC., Herrajes cierre
lateral imperio color negro.

-Incluye cover de pvc perimetral.

Tipologia Cant. Medida
V2 4 1540 x 1090

Ventana corrediza
ﬂ =l - ﬂ Vidrio: DVH 3+3/6/3+3 inc.
Herrajes: cierre lateral imperio color negro.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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Caracteristicas de la ventana Desplazable a tijeras

Linea Mddena, Color Blanco, Medidas 1540 mm x 460 mm, Vidrio DVH 3+3/6/3+3 INC., Herrajes cierre
lateral imperio color negro.

Tipologia Cant. Medida
I 1 V1 4 1540 x 460

T~ — Desplazable a tijeras
Vidrio: DVH 3+3/9/3+3 inc.
Herrajes color negro.

Anexo I1

Condiciones de ejecucion

El trabajo incluye la instalacion completa de las carpinterias en el lugar designado por la inspeccion de
obra. Esto implica:

e Verificacion de medidas en sitio antes de la colocacion.

e Asegurar nivelacion, escuadra y correcto funcionamiento de cada abertura.
e Colocacion de tapa-premarco segun disefio.

e Sellado perimetral con materiales adecuados.

e Enel caso de las ventanas corredizas, colocacion de cover de PVC perimetral.

Control de Calidad y Garantia

e Verificacion de funcionamiento de herrajes y cierre.

e Revision de terminaciones y limpieza final.

PLIEG-2025-06331639-UBA-DCOM#SADM_FDI
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